GARYCIO

Propuesta de Presupuesto - Sistema de Gestión para Recolección de Residuos

Cliente: Gary CIO | Preparado por: Ranuk | Fecha: Marzo 2026

Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la propuesta de presupuesto para el desarrollo del sistema GARYCIO, una plataforma integral de gestión para servicios de recolección de residuos. El proyecto se divide en dos fases principales, con el objetivo de entregar valor incremental desde la primera etapa.

Fase 1 - MVP (Producto Mínimo Viable)

La primera fase se enfoca en la automatización de comunicaciones y la base operativa del sistema.

Alcance de Fase 1

- **Bot WhatsApp:** Desarrollo completo del Bot de WhatsApp con 7 flujos conversacionales, incluyendo reclamos, avisos, alta de donantes y recolección de dirección exacta
- **Sistema de choferes:** Interfaz para choferes: registro de litros, bidones, combustible e incidentes con alerta inmediata al CEO
- **Reportes PDF:** Reporte PDF diario automático a las 19:00 hs con gráficos y estadísticas, más opción on-demand
- **Base de datos:** Diseño e implementación de base de datos PostgreSQL con 18 tablas y migración de datos
- **Deploy:** Deploy en servidor de producción y configuración completa

Presupuesto Fase 1

Concepto	Precio Mercado (USD)	Precio Amigo (USD)
Bot WhatsApp (7 flujos + choferes + incidentes)	1,400	850
Reportes PDF diarios + on-demand	350	200
Base de datos PostgreSQL + migración	350	200
Deploy + configuración servidor	150	50
TOTAL FASE 1	**2,250**	**1,300**

Fase 2 - Plataforma Completa

La segunda fase expande el sistema con herramientas de administración, aplicación móvil y gestión avanzada de flota.

Alcance de Fase 2

- **Dashboard web:** Panel web completo para administración y monitoreo en tiempo real
- **App móvil:** Aplicación móvil nativa para choferes y peones con funcionalidades offline
- **Gestión de flota:** Sistema completo de gestión de flota con tracking GPS en tiempo real
- **Optimización de recorridos:** Optimización inteligente de recorridos y rutas de recolección
- **Testing + Deploy:** Testing integral y deploy de la plataforma completa

Presupuesto Fase 2

Concepto	Precio Mercado (USD)	Precio Amigo (USD)
Dashboard web administración	2,500	1,400
App móvil (choferes + peones)	3,500	2,000
Sistema de gestión de flota + tracking	1,800	1,000
Testing + Deploy	500	300
TOTAL FASE 2	**8,300**	**4,700**

Resumen Total del Proyecto

	Precio Mercado (USD)	Precio Amigo (USD)
Fase 1 - MVP	2,250	1,300
Fase 2 - Plataforma Completa	8,300	4,700
TOTAL PROYECTO	**10,550**	**6,000**

Ahorro total con precio amigo: USD 4,550 (43% de descuento)

Costos Recurrentes (post-lanzamiento)

Una vez desplegado el sistema, se aplican los siguientes costos operativos mensuales:

Concepto	Costo
Servidor VPS	USD 15-25/mes
Dominio (anual)	USD 12/año
Mantenimiento y soporte	USD 100/mes (precio amigo)

Forma de Pago

Fase 1

- Pago único una vez finalizado el testing y validación completa del sistema
- El pago se realiza unos días antes de la entrega final

Fase 2

- Condiciones de pago a definir al inicio de la Fase 2

Notas Importantes

- Los plazos de entrega se acordarán al inicio de cada fase.
- El precio amigo está sujeto a la relación comercial y confianza mutua.
- Cualquier funcionalidad fuera del alcance descrito se cotizará por separado.
- Se incluye soporte técnico durante 30 días posteriores a cada entrega sin costo adicional.